総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：鹿児島３号浜田地区地盤改良（その６）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社　渡辺組	18.00	15.00	5.00	3.00	0.00	－	41.00							無効
2	丸福建設株式会社	15.00	12.00	5.00	3.00	0.00	－	35.00	35.00	15	15	30	65.00	100	
3	南生建設株式会社	18.00	14.00	4.50	3.00	0.00	－	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
4	ヤマグチ株式会社	16.50	11.50	4.50	3.00	0.00	－	35.50	35.50	15	15	30	65.50	100	
5	株式会社田島組	16.50	10.00	5.00	3.00	0.00	－	34.50	34.50	15	15	30	64.50	100	
6	株式会社森山（清）組	18.00	15.00	4.50	3.00	0.00	－	40.50							無効
7	福地建設株式会社	17.50	13.00	5.00	3.00	0.00	－	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
8	鎌田建設株式会社														辞退
9	株式会社　田代組	18.50	11.50	5.00	3.00	0.00	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
10	株式会社有迫組	18.50	15.00	5.00	3.00	0.00	－	41.50							無効
11	小牧建設株式会社	16.50	11.00	4.00	3.00	0.00	－	34.50	34.50	15	15	30	64.50	100	
12	株式会社南日本運輸建設	16.50	12.50	4.00	3.00	0.00	－	36.00	36.00	15	15	30	66.00	100	
13	阿久根建設株式会社	8.00	15.00	4.00	3.00	0.00	－	30.00	30.00	15	15	30	60.00	100	
14															
15															
16															
17															
18															