総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：鹿児島３号浜田橋下部工（Ａ１）基礎工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社植村組														辞退
2	株式会社　渡辺組	18.00	15.00	5.00	3.00	0.00	－	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
3	丸福建設株式会社	18.00	12.00	5.00	3.00	0.00	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
4	南生建設株式会社	18.00	14.00	4.50	3.00	0.00	－	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
5	ヤマグチ株式会社	16.33	13.50	4.50	3.00	0.00	－	37.33	37.33	15	15	30	67.33	100	
6	株式会社　森山（清）組	18.00	15.00	4.50	3.00	0.00	－	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
7	福地建設株式会社														辞退
8	鎌田建設株式会社														辞退
9	外薗建設工業株式会社	18.00	15.00	5.00	3.00	0.00	－	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
10	株式会社　田代組	18.50	12.50	5.00	3.00	0.00	－	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
11	林建設株式会社														辞退
12	株式会社有迫組														辞退
13	福上産業 株式会社	18.00	15.00	5.00	3.00	0.00	－	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
14	小牧建設株式会社	18.00	14.00	4.00	3.00	0.00	－	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
15	株式会社島津建設	18.00	13.75	4.50	3.00	0.00	－	39.25	39.25	15	15	30	69.25	100	
16	吉丸組・五月産業（共）	18.00	10.00	5.00	3.00	0.00	－	36.00	36.00	15	15	30	66.00	100	
17															
18															