総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ｉ型）】

工事名：鹿児島３号土橋地区改良（その３）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		0	0	6	4	1	-2	指名停止（-1.1） 文書注意（-0.55） 口頭注意（-0.28）	11		15	15	30			
1	福地建設株式会社															辞退
2	株式会社久保工務店															辞退
3	株式会社南日本運輸建設															辞退
4	阿久根建設株式会社	0.00	0.00	2.25	2.00	1.00	0.00	―	5.25	5.25	15	15	30	35.25	100	
5	大川建設株式会社	0.00	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	―	6.00	6.00	15	15	30	36.00	100	
6	末吉建設株式会社	0.00	0.00	3.50	1.00	1.00	0.00	―	5.50	5.50	15	15	30	35.50	100	
7	株式会社小園建設	0.00	0.00	2.25	4.00	1.00	0.00	―	7.25	7.25	15	15	30	37.25	100	
8	株式会社小田平建設	0.00	0.00	3.50	4.00	1.00	0.00	―	8.50	8.50	15	15	30	38.50	100	
9	株式会社 宇 都 組	0.00	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	―	6.00	6.00	15	15	30	36.00	100	
10	丸久建設株式会社															辞退
11	株式会社前田組															辞退
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																