総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和５年度国道３号大里高架橋外補修工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	福地建設株式会社														辞退
2	株式会社　植村組	18.00	14.00	5.00	3.00	0.00	―	40.00							無効
3	南生建設株式会社	18.00	15.00	4.50	3.00	0.00	―	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
4	株式会社　　新　　栄	8.00	4.50	3.00	3.00	0.00	―	18.50	18.50	15	15	30	48.50	100	
5	こうかき建設株式会社	16.50	15.00	4.00	3.00	0.00	―	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
6	ヤマグチ株式会社														辞退
7	株式会社　森山（清）組	6.50	10.00	4.50	3.00	0.00	―	24.00	24.00	15	15	30	54.00	100	
8	株式会社南日本運輸建設														辞退
9	株式会社 宇 都 組	18.00	13.33	3.50	3.00	0.00	―	37.83	37.83	15	15	30	67.83	100	
10															