# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ｉ型）】

工事名：令和５年度国道３号湯田橋下部工Ａ１外工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 簡易な施工計画 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合計（施工体制評価前） | 合計（施工体制評価後） | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | | | | |
| | | 0 | 20 | 15 | 5 | 3 | -4 | 指名停止（-4.3）<br>文書注意（-2.15）<br>口頭注意（-1.08） | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社植村組 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 2 | ヤマグチ株式会社 | 0.00 | 18.00 | 13.50 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | ― | 39.00 | 39.00 | 15 | 15 | 30 | 69.00 | 100 | |
| 3 | 株式会社田島組 | 0.00 | 18.00 | 15.00 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | ― | 40.50 | | | | | | | 無効 |
| 4 | 株式会社　森山（清）組 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 5 | 福地建設株式会社 | 0.00 | 18.00 | 14.33 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 40.33 | － | － | － | － | － | 100 | 予定価格超過 |
| 6 | 株式会社　田代組 | 0.00 | 18.00 | 15.00 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | ― | 40.50 | － | － | － | － | － | 100 | 予定価格超過 |
| 7 | 株式会社有迫組 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 8 | 大川建設株式会社 | 0.00 | 6.50 | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 22.50 | 22.50 | 15 | 15 | 30 | 52.50 | 100 | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |