総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和５年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	福地建設株式会社														辞退
2	葉月工業株式会社	5.50	3.00	1.00	0.00	0.00	―	9.50	9.50	15	15	30	39.50	100	
3	株式会社田島組														辞退
4	株式会社久保工務店	18.00	15.00	5.00	0.00	0.00	―	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
5	こうかき建設株式会社	19.00	13.00	5.00	3.00	0.00	―	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
6															
7															
8															
9															
10															