

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：鶴田ダム照明設備設置工事

No	業者名	評価項目・ 加算点等配分 配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	質上げの実施を表明した企業等	質上げ基準に達していない 場合等（減点）	事故及び不誠実な 行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 （施工体制評価後） ＋ 施工体制評価点	標準 点	備考	
								合計 （施工体制評価前）	合計 （施工体制評価後）	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性					
								20	14	6	3					-4
1	三交電気工事株式会社															辞退
2	株式会社大鹿電業	17.00	11.33	3.00	0.00	0.00	-	31.33	31.33	15	15	30	61.33	100		
3	株式会社サン電工社	7.00	9.33	0.00	0.00	0.00	-	16.33	16.33	15	15	30	46.33	100		
4	西部電業株式会社	12.42	10.67	0.00	3.00	0.00	-	26.09	26.09	15	15	30	56.09	100		
5	株式会社有馬電設	6.00	7.00	4.00	3.00	0.00	-	20.00	20.00	15	15	30	50.00	100		
6	株式会社福重電工	6.50	6.00	4.00	3.00	0.00	-	19.50	-	-	-	-	-	100	予定価格超過	
7	株式会社川北電工	7.00	10.00	5.00	0.00	0.00	-	22.00	22.00	15	15	30	52.00	100		
8	電通工業株式会社	5.75	5.00	4.00	3.00	0.00	-	17.75	17.75	15	15	30	47.75	100		
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																