
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社廣瀬組 18.00 15.00 5.00 3.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

2 井樋建設株式会社 18.00 15.00 5.00 3.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

3 建武工業株式会社 18.00 11.83 5.00 3.00 0.00 － 37.83 37.83 15 15 30 67.83 100

4 濱崎建設株式会社 16.50 10.67 3.00 3.00 0.00 － 33.17 無効

5 株式会社　河建 16.50 15.00 4.00 3.00 0.00 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

6 江上建設株式会社 16.50 13.83 5.00 3.00 0.00 － 38.33 38.33 15 15 30 68.33 100

7 堤工業株式会社 18.00 15.00 3.00 3.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

8 木原建設株式会社 16.50 14.00 3.00 3.00 0.00 － 36.50 36.50 15 15 30 66.50 100

9 株式会社　大藪組 18.00 14.50 5.00 3.00 0.00 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

10 株式会社　宝栄工業 辞退

11 株式会社荻島組 16.50 12.33 4.00 3.00 0.00 － 35.83 35.83 15 15 30 65.83 100

12 株式会社南組 18.50 13.00 4.00 3.00 0.00 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

13 成央建設株式会社 16.50 11.50 3.00 3.00 0.00 － 34.00 34.00 15 15 30 64.00 100

14 株式会社久富組 16.50 13.00 5.00 3.00 0.00 － 37.50 無効

15 株式会社　中村組 16.50 11.33 5.00 3.00 0.00 － 35.83 35.83 15 15 30 65.83 100
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賃上げの実施を表明した企業
等

賃上げ基準に達していない場
合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：福岡２０８号　新港地区改良（４工区）外工事
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　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価
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