総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：熊本２０８号　大島高架橋下部工（Ｐ１４）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社八方建設														辞退
2	株式会社緒方建設	18.00	15.00	4.50	3.00	0.00	―	40.50							無効
3	興亜建設工業 株式会社	18.00	14.00	4.00	3.00	0.00	―	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
4	諫山工業株式会社														辞退
5	株式会社　杉本建設														辞退
6	株式会社　中川組	18.00	13.83	4.50	3.00	0.00	―	39.33	39.33	15	15	30	69.33	100	
7	株式会社 池田建設														辞退
8	株式会社雲仙建設	19.50	14.50	3.50	3.00	0.00	―	40.50							無効
9	株式会社吉村建設	15.50	10.50	4.00	3.00	0.00	―	33.00	33.00	15	15	30	63.00	100	
10	株式会社　河建	14.67	12.75	4.00	3.00	0.00	―	34.42	34.42	15	15	30	64.42	100	
11	末広建設・隆勢（共）	18.00	7.00	4.00	3.00	0.00	―	32.00	32.00	15	15	30	62.00	100	
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															