総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：福岡２０８号　有明海沿岸道路舗装修繕外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	建武工業株式会社	18.00	12.33	5.00	3.00	0.00	－	38.33							無効
2	株式会社　河建														辞退
3	尾花建設株式会社														辞退
4	濱崎建設株式会社	18.00	11.33	5.00	3.00	0.00	－	37.33	37.33	15	15	30	67.33	100	
5	堤工業株式会社	17.00	14.00	3.00	3.00	0.00	－	37.00	37.00	15	15	30	67.00	100	
6	江上建設株式会社	15.50	14.00	5.00	3.00	0.00	－	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
7	株式会社　大藪組	8.00	11.00	5.00	3.00	0.00	－	27.00	27.00	15	15	30	57.00	100	
8	株式会社大豊実業	16.33	12.33	3.00	3.00	0.00	－	34.66	34.66	15	15	30	64.66	100	
9	木原建設株式会社	6.75	10.00	2.50	3.00	0.00	－	22.25	22.25	15	15	30	52.25	100	
10	株式会社荻島組	7.00	8.50	4.00	3.00	0.00	－	22.50	22.50	15	15	30	52.50	100	
11	新開建設株式会社	7.00	7.00	4.00	3.00	0.00	－	21.00	21.00	15	15	30	51.00	100	
12	株式会社　中村組	18.00	13.50	5.00	3.00	0.00	－	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
13	株式会社大信舗道														辞退
14	株式会社久富組														辞退
15															
16															
17															
18															