総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：福岡２０８号　有明海沿岸道路徳益地区舗装修繕外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	建武工業株式会社	18.00	12.33	5.00	3.00	0.00	―	38.33	38.33	15	15	30	68.33	100	
2	株式会社河建	17.00	15.00	5.00	3.00	0.00	―	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
3	濱崎建設株式会社														辞退
4	江上建設株式会社	17.00	14.00	5.00	3.00	0.00	―	39.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
5	株式会社永幸建設	18.00	7.00	3.00	3.00	0.00	―	31.00	31.00	15	15	30	61.00	100	
6	株式会社　大藪組	7.00	11.00	5.00	3.00	0.00	―	26.00	26.00	15	15	30	56.00	100	
7	株式会社大豊実業	16.33	12.33	3.00	3.00	0.00	―	34.66	34.66	15	15	30	64.66	100	
8	新開建設株式会社	7.00	7.00	4.00	3.00	0.00	―	21.00	21.00	15	15	30	51.00	100	
9	株式会社　中村組	18.00	14.50	5.00	3.00	0.00	―	40.50							無効
10	株式会社久富組	7.00	10.00	5.00	3.00	0.00	―	25.00	25.00	15	15	30	55.00	100	
11	（株）毛利土建														辞退
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															