総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：熊本２０８号　大島高架橋下部工（Ｐ８）外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	15	5	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社八方建設	16.50	12.00	5.00	3.00	0.00	－	36.50							無効
2	株式会社緒方建設	18.00	15.00	4.50	3.00	0.00	－	40.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
3	株式会社　岩永組														辞退
4	興亜建設工業 株式会社	20.00	14.00	4.00	3.00	0.00	－	41.00							無効
5	株式会社　明興建設	20.00	14.00	4.00	3.00	0.00	－	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
6	株式会社十五建設	18.00	15.00	4.00	3.00	0.00	－	40.00							無効
7	株式会社　橋口組														辞退
8	株式会社 池田建設	18.00	15.00	4.00	3.00	0.00	－	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
9	株式会社吉村建設	15.50	9.50	4.00	3.00	0.00	－	32.00	32.00	15	15	30	62.00	100	
10	株式会社河建	14.67	12.75	4.00	3.00	0.00	－	34.42	34.42	15	15	30	64.42	100	
11	末広建設・隆勢（共）	18.00	6.00	4.00	3.00	0.00	－	31.00							無効
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															