# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和５年度海の中道　園路改修外工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合計（施工体制評価前） | 合計（施工体制評価後） | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | | | | |
| | | 20 | 15 | 5 | 3 | -4 | 指名停止（-4.3）<br>文書注意（-2.15）<br>口頭注意（-1.08） | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社中村緑地建設 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 2 | 株式会社　鵜池造園 | 14.67 | 11.67 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 31.34 | 31.34 | 15 | 15 | 30 | 61.34 | 100 | |
| 3 | 株式会社小山千緑園 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 4 | 株式会社 西鉄グリーン土木 | 12.17 | 9.67 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 27.84 | 27.84 | 15 | 15 | 30 | 57.84 | 100 | |
| 5 | 株式会社天本緑地造園 | 4.50 | 8.33 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 17.83 | - | - | - | - | - | 100 | 予定価格超過 |
| 6 | 株式会社　別府梢風園 | 1.00 | 8.67 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 16.67 | 16.67 | 15 | 15 | 30 | 46.67 | 100 | |
| 7 | 安藤造園土木株式会社 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 8 | 株式会社都市造園 | 15.50 | 9.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 31.25 | | | | | | | 無効 |
| 9 | 株式会社北川緑地建設 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ― | 12.00 | | | | | | | 無効 |
| 10 | 株式会社大橋造園土木 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |