# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：天草法務支局（Ｒ５）建築改修その他工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 簡易な施工計画 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 合計（施工体制評価前） | 加算点 合計（施工体制評価後） | 施工体制評価項目 品質確保の実効性 | 施工体制評価項目 施工体制確保の確実性 | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 15 | 15 | 2 | -3 | 指名停止（-3.2）<br>文書注意（-1.6）<br>口頭注意（-0.8） | 32 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社佐幸 | | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 0.00 | | － | 16.00 | | | | | | | 無効 |
| 2 | 株式会社中村建設 | | 0.00 | 11.50 | 15.00 | 2.00 | | － | 28.50 | 28.50 | 15 | 15 | 30 | 58.50 | 100 | |
| 3 | 苓州建設工業株式会社 | | 0.00 | 12.00 | 12.50 | 2.00 | | － | 26.50 | | | | | | | 無効 |
| 4 | 株式会社　有江建設 | | 0.00 | 1.00 | 12.50 | 0.00 | | － | 13.50 | － | － | － | － | － | 100 | 予定価格超過 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |