
業務名：長崎港湾合同庁舎（Ｒ６）改修設備設計業務

技術点 技術点 技術点

得点合計
（履行確実性確認前）

得点合計
（履行確実性確認後）

６０点換算値

36 28 36 6 -7 106 106 60

1 (株)ナウ環境空間工房 24.00 1.50 18.00 0.00 － 43.50 1.00 43.50 24.6226

2 (株)ＹＡＳ設備設計 36.00 0.00 18.00 0.00 － 54.00 未評価 － －
予定価格
超過

3 (株)ＹＳアーキテクツ 辞退

4

5

6

7

8

9

10

賃上げの実施に
関する評価

賃上げ基準に達
していない場合

等（減点） 履行確実性度 備考

総合評価落札方式評価表

No

予定技術者の
資格及び実績等

予定技術者の
成績及び表彰

発注者が指定し
た留意点

技術点内訳・
評価のウェート

様式１

業者名


