
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 松鶴建設株式会社 18.25 12.50 5.00 3.00 0.00 0.00 － 38.75 - - - - - 100 予定価格超過

2 株式会社　才田組 15.50 6.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 30.50 30.50 15 15 30 60.50 100

3 福東株式会社 17.00 13.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

4 株式会社羽野組 7.00 6.50 3.00 3.00 0.00 0.00 － 19.50 19.50 15 15 30 49.50 100

5 株式会社海山組 18.00 12.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100
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WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：福岡４９７号　東－二丈武地区改良工事

　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分

　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考

標
準
点

加算点

施工体制
評価点


