
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 松鶴建設株式会社 18.25 11.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 36.25 36.25 15 15 30 66.25 100

2 岩崎建設株式会社 16.50 13.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 36.50 無効

3 清水丸源建設株式会社 15.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 36.00 無効

4 柴田建設工業株式会社 16.50 8.83 4.00 3.00 0.00 0.00 － 32.33 32.33 15 15 30 62.33 100

5 株式会社 石橋組 18.00 12.50 4.00 3.00 0.00 0.00 － 37.50 - - - - - 100 予定価格超過

6 株式会社 高瀬組 16.25 11.00 3.00 3.00 0.00 0.00 － 33.25 33.25 15 15 30 63.25 100

7 福東株式会社 15.50 11.00 2.00 3.00 0.00 0.00 － 31.50 無効

8 川本建設工業株式会社 16.50 12.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 35.50 35.50 15 15 30 65.50 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：福岡201号弁分高架橋下部工（P5）工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


