
総合評価方式評価表【技術提案評価型（Ｓ型）】

主桁端部における耐久性向上に関する
工夫

送り出し作業時における計測管理に関
する工夫

架設工における主桁落下に対する安全
対策の工夫

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性

10 10 10 15 15 4 -5
指名停止（-6.4）
文書注意（-3.2）
口頭注意（-1.6）

64 15 15 30

1 日本ファブテック(株) 9.00 8.00 9.00 10.00 15.00 4.00 0.00 － 55.00 55.00 15 15 30 85.00 100

2 宮地エンジニアリング(株) 8.00 9.00 8.00 10.00 15.00 4.00 0.00 － 54.00 - - - - - 100 予定価格超過

3 高田機工(株) 9.00 9.00 8.00 4.00 15.00 4.00 0.00 － 49.00 無効

4 (株)駒井ハルテック 9.00 8.00 7.00 11.50 15.00 4.00 0.00 － 54.50 54.50 15 15 30 84.50 100

5 (株)横河ＮＳエンジニアリング 10.00 8.00 8.00 12.00 15.00 4.00 0.00 － 57.00 57.00 15 15 30 87.00 100

6 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株) 9.00 10.00 8.00 10.00 15.00 4.00 0.00 － 56.00 - - - - - 100 予定価格超過

7 日本鉄塔工業(株) 7.00 8.00 8.00 7.00 15.00 4.00 0.00 － 49.00 49.00 15 15 30 79.00 100

8 清本鉄工(株) 0.00 6.00 6.00 3.00 14.00 4.00 0.00 － 33.00 - - - - - 100 予定価格超過

工事名：福岡２０１号赤松尾橋上部工工事
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準
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施工体制評価項目施工能力等

施工体制
評価点

事故及び不誠実な
行為に対する評価

加算点

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

配置予定
技術者の
能力等

企業の
能力等

賃上げの実
施を表明し
た企業等

賃上げ基準
に達してい
ない場合等
（減点）


