総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ｉ型）】

工事名：福岡２０１号弁分高架橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		0	20	14	6	3	-4	0	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	日本ファブテック株式会社	0.00	17.00	6.50	2.00	3.00	0.00	0.00	－	28.50							無効
2	高田機工株式会社	0.00	15.50	11.00	2.00	3.00	0.00	0.00	－	31.50							無効
3	日本鉄塔工業株式会社	0.00	17.00	12.50	6.00	3.00	0.00	0.00	－	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
4	株式会社名村造船所	0.00	17.00	11.50	5.00	3.00	0.00	0.00	－	36.50							無効
5	宇野重工株式会社	0.00	16.50	7.00	2.00	3.00	0.00	0.00	－	28.50							無効
6	矢田工業株式会社	0.00	17.00	6.50	2.00	3.00	0.00	0.00	－	28.50							無効
7	株式会社　大島造船所																辞退
8	清本鉄工株式会社																辞退
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	