総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

工事名：福岡201号弁分跨道橋下部工（P2・A2）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
										合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		0	20	14	6	3	-4	0	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	九鉄工業株式会社	0.00	6.50	10.33	4.00	3.00	0.00	0.00	—	23.83	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
2	株式会社　松本組	0.00	18.00	13.00	0.00	3.00	0.00	0.00	—	34.00							無効
3	松鶴建設株式会社																辞退
4	株式会社サカヒラ	0.00	17.00	11.50	6.00	3.00	0.00	0.00	—	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
5	岩崎建設株式会社																辞退
6	松山建設株式会社																辞退
7	清水丸源建設株式会社	0.00	19.00	13.33	6.00	3.00	0.00	0.00	—	41.33							無効
8	株式会社　高瀬組	0.00	18.00	13.00	4.00	3.00	0.00	0.00	—	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
9	有田建設株式会社																辞退
10	川本建設工業株式会社																辞退
11	株式会社春田建設	0.00	7.00	5.00	5.00	3.00	0.00	0.00	—	20.00							無効
12	久一建設株式会社	0.00	1.00	5.00	4.00	3.00	0.00	0.00	—	13.00	13.00	15	15	30	43.00	100	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	