総合評価方式評価表【施工体制確認型】

工事名：令和６年度山崎排水機場上屋新設工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	BLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									0		15	15	30			
1	株式会社上茶建設	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	15	15	30	30.00	100	
2	株式会社環境開発	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	100	予定価格超過
3	日立建設株式会社	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	100	予定価格超過
4	株式会社栗原建設															辞退
5	山王株式会社															辞退
6	株式会社大同工務店															辞退
7	株式会社峰組															辞退
8	株式会社前田建設															辞退
9	ライト工業株式会社															辞退
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																