総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

工事名：京町橋上部工外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
										合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		0	20	14	6	3	-4	0	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	オリエンタル白石株式会社																辞退
2	株式会社日本ピーエス	0.00	19.00	14.00	2.00	3.00	0.00	0.00	—	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
3	昭和コンクリート工業株式会社九州支店	0.00	7.00	14.00	4.00	3.00	0.00	0.00	—	28.00	28.00	15	15	30	58.00	100	
4	ドーピー建設工業株式会社	0.00	17.00	12.00	2.00	3.00	0.00	0.00	—	34.00	34.00	15	15	30	64.00	100	
5	松尾建設株式会社	0.00	7.00	11.00	4.00	3.00	0.00	0.00	-2.15	22.85	22.85	15	15	30	52.85	100	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	