総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：呼子大橋補修（６期）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	0	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	松尾建設株式会社	16.50	10.75	5.00	3.00	0.00	0.00	－	35.25	35.25	15	15	30	65.25	100	
2	株式会社　中野建設	16.50	12.00	6.00	3.00	0.00	0.00	－	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
3	牟田建設株式会社	18.00	11.00	6.00	3.00	0.00	0.00	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
4	唐津土建・富士経常建設共同企業体	20.00	14.00	5.00	3.00	0.00	0.00	－	42.00	42.00	15	15	30	72.00	100	
5	ミカドコーポレーション株式会社															辞退
6	株式会社清水	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	－	1.00	1.00	15	15	30	31.00	100	
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																