# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：武雄管内橋梁補修工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | WLBに関する評価 | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合計（施工体制評価前） | 合計（施工体制評価後） | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | | | | |
| | | 20 | 14 | 6 | 3 | -4 | 0 | 指名停止（-4.3）<br>文書注意（-2.15）<br>口頭注意（-1.08） | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 松尾建設株式会社 | 18.00 | 11.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -2.15 | 35.85 | 35.85 | 15 | 15 | 30 | 65.85 | 100 | |
| 2 | 株式会社　中野建設 | 16.50 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ― | 39.50 | 39.50 | 15 | 15 | 30 | 69.50 | 100 | |
| 3 | 牟田建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 4 | 唐津土建・富士経常建設共同企業体 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 5 | 株式会社　下村建設 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |