

総合評価方式評価表【施工能力評価型（I型）】

工事名：長崎497号江迎2号橋下部工（P3）工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した 企業等	賃上げ基準に達していな い場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な 行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標 差 点	備 考
										合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
		-	20	16	4	3	-4	1	指名停止 (-4.4) 文書注意 (-2.2) 口頭注意 (-1.1)	44		15	15	30			
1	若築建設(株)	○	1.00	13.33	2.00	3.00	0.00	1.00	-	20.33	-	-	-	-	100	予定価格超過	
2	(株)ノバック															辞退	
3	(株)新井組															辞退	
4	(株)森組	○	15.50	14.00	3.00	3.00	0.00	1.00	-	36.50	-	-	-	-	100	予定価格超過	
5	村本建設(株)	○	9.33	11.67	4.00	3.00	0.00	1.00	-	29.00	-	-	-	-	100	予定価格超過	
6	松尾建設(株)	○	17.00	15.00	3.00	3.00	0.00	0.00	-2.20	35.80						無効	
7	(株)森本組															辞退	
8	徳倉建設(株)	○	17.00	15.00	3.00	3.00	0.00	0.00	-	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	