

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

工事名：長崎４９７号江迎３号橋下部工（Ｐ２）工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した 企業等	賃上げ基準に達していな い場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な 行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 （施工体制評価後） ＋ 施工体制評価点	標 差 点	備 考
		－	20	16	4	3	－4	1	指名停止（－4.4） 文書注意（－2.2） 口頭注意（－1.1）	合計 （施工体制評価前）	合計 （施工体制評価後）	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
										44		15	15	30			
1	若築建設（株）	○	1.00	13.33	2.00	3.00	0.00	1.00	－	20.33	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
2	（株）ノバック																辞退
3	（株）新井組																辞退
4	（株）森組	○	15.50	14.00	3.00	3.00	0.00	1.00	－	36.50	36.50	15	15	30	66.50	100	
5	村本建設（株）	○	9.33	11.67	4.00	3.00	0.00	1.00	－	29.00	29.00	15	15	30	59.00	100	
6	松尾建設（株）	○	17.00	15.00	3.00	3.00	0.00	0.00	－2.20	35.80							無効
7	（株）森本組																辞退
8	徳倉建設（株）	○	17.00	15.00	3.00	3.00	0.00	0.00	－	38.00							無効