
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 日本道路株式会社 18.00 13.75 2.00 3.00 0.00 36.75 36.75 15 15 30 66.75 100

2 前田道路株式会社 18.00 13.00 3.00 3.00 0.00 37.00 無効

3 大林道路株式会社 辞退

4 東亜道路工業株式会社 8.00 14.00 0.00 3.00 0.00 25.00 無効

5 世紀東急工業株式会社 辞退

6 三井住建道路株式会社 辞退

7 福田道路株式会社 18.00 12.00 0.00 3.00 0.00 33.00 33.00 15 15 30 63.00 100

8 フジタ道路株式会社 6.50 10.00 1.00 3.00 0.00 20.50 無効

9 河津建設株式会社 18.00 14.00 1.00 3.00 0.00 36.00 36.00 15 15 30 66.00 100
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：長崎４９７号松浦１号トンネル（２工区）舗装工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考

標
準
点

加算点

施工体制
評価点


