
総合評価方式評価表【技術提案評価型（Ｓ型）】

現場状況に適合した施工上の課題に関する事項

施工上配慮すべき事項

架設工における出来形管理の効率化
に向けた工夫

桁端部（Ｐ５・Ｐ９）における耐久
性向上に関する工夫

桁架設時における国道５７号及び島
原鉄道への安全対策に関する工夫

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

20 20 20 4 -5 64 15 15 30

1 (株)横河ブリッジ 20.00 20.00 18.00 4.00 0.00 62.00 無効

2 ＪＦＥエンジニアリング(株) 18.00 18.00 18.00 4.00 0.00 58.00 58.00 15 15 30 88.00 100

3 川田工業(株) 20.00 16.00 18.00 4.00 0.00 58.00 58.00 15 15 30 88.00 100

4 （株）ＩＨＩインフラシステム 18.00 16.00 14.00 4.00 0.00 52.00 52.00 15 15 30 82.00 100

5 日本ファブテック（株） 16.00 14.00 18.00 4.00 0.00 52.00 52.00 15 15 30 82.00 100

6 宮地エンジニアリング(株) 16.00 18.00 18.00 4.00 0.00 56.00 56.00 15 15 30 86.00 100

7 高田機工(株) 18.00 18.00 18.00 4.00 0.00 58.00 58.00 15 15 30 88.00 100

8 （株）駒井ハルテック 16.00 18.00 18.00 4.00 0.00 56.00 無効

9 日本車輌製造（株） 14.00 16.00 18.00 4.00 0.00 52.00 52.00 15 15 30 82.00 100

10 カナデビア(株) 16.00 14.00 18.00 4.00 0.00 52.00 52.00 15 15 30 82.00 100

11 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株) 18.00 20.00 20.00 4.00 0.00 62.00 62.00 15 15 30 92.00 100

12 ＵＢＥマシナリー（株） 16.00 14.00 14.00 4.00 0.00 48.00 48.00 15 15 30 78.00 100

13 日本鉄塔工業(株) 16.00 14.00 14.00 4.00 0.00 48.00 無効

14 日本橋梁（株） 16.00 14.00 12.00 4.00 0.00 46.00 46.00 15 15 30 76.00 100

15 宇野重工(株) 12.00 12.00 12.00 4.00 0.00 40.00 無効

16 （株）大島造船所 12.00 12.00 12.00 4.00 0.00 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

17 清本鉄工(株) 12.00 18.00 12.00 4.00 0.00 46.00 46.00 15 15 30 76.00 100

18
長崎５７号尾崎高架橋上部工（Ｐ５－Ｐ９）工事
名村・巴特定建設工事共同企業体

18.00 16.00 18.00 4.00 0.00 56.00 無効

賃上げ基準
に達してい
ない場合等
（減点） 備考

工事名：長崎５７号尾崎高架橋上部工（Ｐ５－Ｐ９）工事

加算点

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

工事目的物の性能・機能に関する事項

標
準
点

施工体制評価項目

施工体制
評価点

No

品質確保や向上

　
　　　　　　　　　　　　評価項目・
　　　　　　　　　　　　加算点等配分
 
　

　業者名

賃上げの実
施を表明し
た企業等


