

## 総合評価方式評価表【技術提案評価型（S型）】

工事名：長崎497号江迎2号トンネル新設工事

No	業者名	評価項目・加算点等配分	工事目的物の性能・機能に関する事項		現場状況に適合した施工上の課題に関する事項		賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等(減点)	加算点		施工体制評価項目		加算点合計(施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準点	備考
		品質確保や向上	施工上配慮すべき事項			合計(施工体制評価前)			合計(施工体制評価後)	施工体制評価点	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性			
			支保工及び覆工コンクリート工における出来形計測の効率化に関する工夫	覆工コンクリート工における打継ぎ目の施工に関する工夫	破砕帯想定区間 (No. 509+5.0~No. 512+8.0) におけるトンネル掘削及び支保施工時の安全性向上に関する工夫										
1	大成建設(株)	16.00	16.00	20.00	4.00	0.00	56.00		15	15	30		100	無効	
2	前田建設工業(株)	18.00	18.00	16.00	4.00	0.00	56.00	56.00	15	15	30	86.00	100		
3	(株)安藤・間	18.00	18.00	18.00	4.00	0.00	58.00	58.00	15	15	30	88.00	100		
4	西松建設(株)	16.00	16.00	16.00	4.00	0.00	52.00							無効	
5	五洋建設(株)	16.00	18.00	20.00	4.00	0.00	58.00							無効	
6	(株)福田組	16.00	16.00	16.00	4.00	0.00	52.00	52.00	15	15	30	82.00	100		
7	長崎497号江迎2号トンネル新設工事 東急・上滝特定建設工事共同企業体	16.00	16.00	20.00	4.00	0.00	56.00							無効	
8	長崎497号江迎2号トンネル新設工事 三井住友建設・西海建設特定建設工事共同企業体	18.00	20.00	18.00	4.00	0.00	60.00	60.00	15	15	30	90.00	100		
9	長崎497号江迎2号トンネル新設工事 鹿島・長崎西部特定建設工事共同企業体	16.00	16.00	18.00	4.00	0.00	54.00	54.00	15	15	30	84.00	100		
10	長崎497号江迎2号トンネル新設工事 鉄建建設・九鉄工業特定建設工事共同企業体	14.00	16.00	20.00	4.00	0.00	54.00	54.00	15	15	30	84.00	100		
11	長崎497号江迎2号トンネル新設工事 飛島・梅林特定建設工事共同企業体	18.00	16.00	20.00	4.00	0.00	58.00	58.00	15	15	30	88.00	100		
12	長崎497号江迎2号トンネル新設工事 熊谷・門田特定建設工事共同企業体	18.00	16.00	18.00	4.00	0.00	56.00							無効	
13	長崎497号江迎2号トンネル新設工事 鴻池・森特定建設工事共同企業体	18.00	16.00	16.00	4.00	0.00	54.00							無効	
14	長崎497号江迎2号トンネル新設工事 戸田・堀内特定建設工事共同企業体	18.00	16.00	18.00	4.00	0.00	56.00							無効	
15	長崎497号江迎2号トンネル新設工事 竹中・大塚特定建設工事共同企業体	18.00	16.00	18.00	4.00	0.00	56.00							無効	