
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社上滝 16.50 14.00 6.00 3.00 0.00 － 39.50 - - - - - 100 予定価格超過

2 株式会社平尾組 辞退

3 株式会社長崎西部建設 辞退

4 株式会社西海興業 7.00 8.00 4.00 3.00 0.00 － 22.00 22.00 15 15 30 52.00 100

5 株式会社　ウヱノ 4.50 4.00 4.00 3.00 0.00 － 15.50 15.50 15 15 30 45.50 100

6 株式会社　谷川建設 6.50 7.00 2.50 3.00 0.00 － 19.00 19.00 15 15 30 49.00 100

7 株式会社親和テクノ 6.50 5.00 4.00 3.00 0.00 － 18.50 18.50 15 15 30 48.50 100

8 株式会社　堀内組 4.50 10.00 4.00 3.00 0.00 － 21.50 21.50 15 15 30 51.50 100

9 松浦建設株式会社 11.50 8.00 5.00 3.00 0.00 － 27.50 27.50 15 15 30 57.50 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：長崎４９７号松浦２号トンネル安全施設設置工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


