
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社西海建設 17.50 11.00 6.00 3.00 0.00 － 37.50 37.50 15 15 30 67.50 100

2 株式会社上滝 16.50 14.00 6.00 3.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

3 竹下建設工業株式会社 16.50 12.00 6.00 3.00 0.00 － 37.50 37.50 15 15 30 67.50 100

4 株式会社田浦組 12.83 12.33 6.00 3.00 0.00 － 34.16 34.16 15 15 30 64.16 100

5 大坪建設株式会社 13.83 11.08 4.00 3.00 0.00 － 31.91 31.91 15 15 30 61.91 100

6 株式会社ウヱノ 5.25 6.83 3.00 3.00 0.00 － 18.08 18.08 15 15 30 48.08 100

7 株式会社梅村組 7.00 10.17 4.00 3.00 0.00 － 24.17 24.17 15 15 30 54.17 100

8 株式会社誠伸建設 16.50 7.33 4.00 3.00 0.00 － 30.83 30.83 15 15 30 60.83 100

9 株式会社親和テクノ 16.50 9.75 4.00 3.00 0.00 － 33.25 33.25 15 15 30 63.25 100

10 株式会社三基 6.50 5.00 3.00 3.00 0.00 － 17.50 17.50 15 15 30 47.50 100

11 株式会社谷川建設 16.50 12.00 2.50 3.00 0.00 － 34.00 34.00 15 15 30 64.00 100
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13

事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：長崎４９７号根引地区改良１期工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


