
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社ＮＩＰＰＯ 18.00 11.00 0.00 3.00 0.00 － 32.00 32.00 15 15 30 62.00 100

2 前田道路株式会社 18.00 14.00 4.00 3.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

3 日本道路株式会社 18.00 13.75 2.00 3.00 0.00 － 36.75 36.75 15 15 30 66.75 100

4 鹿島道路株式会社 18.00 14.00 4.00 3.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

5 東亜道路工業株式会社 18.00 13.00 0.00 3.00 0.00 － 34.00 34.00 15 15 30 64.00 100

6 三井住建道路株式会社 辞退

7 フジタ道路株式会社 17.75 14.00 1.00 3.00 0.00 － 35.75 35.75 15 15 30 65.75 100

8 常盤工業株式会社 20.00 12.00 1.00 3.00 0.00 － 36.00 36.00 15 15 30 66.00 100

9 松尾建設株式会社 20.00 12.50 5.00 3.00 0.00 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

10 朝日工業テクノス株式会社 19.50 14.00 2.00 3.00 0.00 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：長崎４９７号庄野免地区舗装工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


