総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和７年度本明川河川維持管理工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	竹下建設工業株式会社	16.75	14.00	4.00	3.00	0.00	－	37.75	37.75	15	15	30	67.75	100	
2	株式会社長崎西部建設														辞退
3	株式会社荒木組	5.50	12.00	4.00	3.00	0.00	－	24.50	24.50	15	15	30	54.50	100	
4	吉川建設株式会社	5.25	7.50	3.00	3.00	0.00	－	18.75	18.75	15	15	30	48.75	100	
5	増崎建設株式会社	5.50	8.00	5.00	3.00	0.00	－	21.50	21.50	15	15	30	51.50	100	
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															