

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和6年度長崎497号松浦1・2号TN非常用設備設置工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない 場合等（減点）	事故及び不誠実な 行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 （施工体制評価後） ＋ 施工体制評価点	標準 点	備考
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	合計 （施工体制評価前）	合計 （施工体制評価後）	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
								43		15	15	30			
1	西部電気工業株式会社	15.33	10.83	4.00	3.00	0.00	—	33.16	33.16	15	15	30	63.16	100	
2	星和電機株式会社	16.00	9.33	0.00	3.00	0.00	—	28.33	28.33	15	15	30	58.33	100	
3	コイト電工株式会社	3.00	7.33	1.00	3.00	0.00	—	14.33	14.33	15	15	30	44.33	100	
4	岩崎電気株式会社	15.00	8.00	0.00	3.00	0.00	—	26.00	26.00	15	15	30	56.00	100	
5	こばた電設 株式会社	4.50	2.50	2.00	0.00	0.00	—	9.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
6	株式会社三恵電業	4.50	5.67	2.00	3.00	0.00	—	15.17							無効
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															