
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 宅島建設株式会社 18.00 12.50 6.00 3.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

2 星野建設株式会社 18.00 13.75 4.00 3.00 0.00 － 38.75 38.75 15 15 30 68.75 100

3 株式会社寺尾建設 7.00 13.75 5.00 3.00 0.00 － 28.75 28.75 15 15 30 58.75 100

4 株式会社吉川組 18.00 14.00 4.50 3.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

5 柴﨑建設株式会社 14.33 11.33 4.00 3.00 0.00 － 32.66 32.66 15 15 30 62.66 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考

標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：令和６年度赤松谷川堰堤群補修その他工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No


