総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：本明川ダム用水路付替１期工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	43		15	15	30			
1	株式会社西海建設	20.00	11.00	6.00	3.00	0.00	―	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
2	株式会社上滝	18.00	14.00	6.00	3.00	0.00	―	41.00							無効
3	竹下建設工業株式会社														辞退
4	株式会社　田浦組														辞退
5	星野建設株式会社	5.50	13.00	5.00	3.00	0.00	―	26.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
6	株式会社長崎西部建設														辞退
7	増崎建設株式会社	18.00	13.00	4.00	3.00	0.00	―	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
8	株式会社　ウエノ	12.17	7.83	2.00	3.00	0.00	―	25.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
9	株式会社寺尾建設	19.00	13.75	4.00	3.00	0.00	―	39.75							無効
10	株式会社西海興業														辞退
11	吉川建設株式会社														辞退
12	株式会社平尾組	18.00	12.50	4.00	3.00	0.00	―	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
13	本田建設株式会社	18.00	14.00	5.00	3.00	0.00	―	40.00							無効
14	株式会社　谷川建設	18.00	12.75	1.50	3.00	0.00	―	35.25							無効
15															
16															
17															
18															