# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：本明川ダム場内整備１期工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合計（施工体制評価前） | 合計（施工体制評価後） | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | | | | |
| | | 20 | 14 | 6 | 3 | -4 | 指名停止（-4.3）<br>文書注意（-2.15）<br>口頭注意（-1.08） | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社西海建設 | 18.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | － | 41.00 | 41.00 | 15 | 15 | 30 | 71.00 | 100 | |
| 2 | 株式会社上滝 | 16.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | － | 39.00 | － | － | － | － | － | 100 | 予定価格超過 |
| 3 | 竹下建設工業株式会社 | 19.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | － | 42.00 | 42.00 | 15 | 15 | 30 | 72.00 | 100 | |
| 4 | 株式会社荒木組 | 16.50 | 14.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | － | 38.50 | 38.50 | 15 | 15 | 30 | 68.50 | 100 | |
| 5 | 株式会社長崎西部建設 | 18.25 | 14.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | － | 39.25 | 39.25 | 15 | 15 | 30 | 69.25 | 100 | |
| 6 | 増崎建設株式会社 | 18.00 | 12.33 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | － | 37.33 | 37.33 | 15 | 15 | 30 | 67.33 | 100 | |
| 7 | 株式会社　ウヱノ | 5.25 | 8.83 | 1.50 | 3.00 | 0.00 | － | 18.58 | 18.58 | 15 | 15 | 30 | 48.58 | 100 | |
| 8 | 株式会社寺尾建設 | 16.50 | 13.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | － | 36.25 | 36.25 | 15 | 15 | 30 | 66.25 | 100 | |
| 9 | 株式会社西海興業 | 7.00 | 13.50 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | － | 25.50 | 25.50 | 15 | 15 | 30 | 55.50 | 100 | |
| 10 | 株式会社吉川組 | 18.00 | 14.00 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | － | 37.50 | 37.50 | 15 | 15 | 30 | 67.50 | 100 | |
| 11 | 吉川建設株式会社 | 13.83 | 10.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | － | 30.00 | 30.00 | 15 | 15 | 30 | 60.00 | 100 | |
| 12 | 株式会社平尾組 | 16.50 | 8.33 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | － | 31.83 | | | | | | | 無効 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |