

総合評価方式評価表【技術提案評価型（S型）】

工事名：白川三本松堰（右岸部）改築工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	工事目的物の性能・機能に関する事項		現場状況に適合した施工上の課題に関する事項			賃上げの実 施を表明し た企業等	賃上げ基準 に達してい ない場合等 (減点)	WLBに 関する 評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準 点	備考
		品質確保や向上		施工上配慮すべき事項						合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性				
		堰柱の品質向上に資するコンクリートの養生に関する工夫	現地条件を踏まえた締切盛土（鋼矢板仮締切除く）施工時の河川水質汚濁防止に関する工夫	仮締切内作業時の安全対策に関する工夫													
					20	20				20	4	-5	1				
1	(株)大林組	20.00	18.00	16.00	4.00	0.00	1.00	59.00	59.00	15	15	30	89.00	100			
2	白川三本松堰（右岸部）改築工事 熊谷・西武 特定建設工事共同企業体	20.00	18.00	16.00	4.00	0.00	1.00	59.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過		
3	白川三本松堰（右岸部）改築工事 清水・杉本 特定建設工事共同企業体	20.00	20.00	18.00	4.00	0.00	1.00	63.00	63.00	15	15	30	93.00	100			