
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社ロードサポート 7.00 4.00 2.00 0.00 0.00 － 13.00 - - - - - 100 予定価格超過

2 株式会社ダンテック 18.00 10.00 2.00 3.00 0.00 － 33.00 無効

3 山王株式会社 18.00 7.67 2.00 3.00 0.00 － 30.67 30.67 15 15 30 60.67 100

4 株式会社山崎企業 8.00 9.83 4.00 3.00 0.00 － 24.83 24.83 15 15 30 54.83 100

5 株式会社ミサト技建 19.00 12.00 4.00 3.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

6

賃上げの実施を表明した企業
等

賃上げ基準に達していない場
合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：令和６年度　託麻跨道橋橋梁補修外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点
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