
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社静岡塗装組 15.33 7.83 5.00 3.00 0.00 － 31.16 31.16 15 15 30 61.16 100

2 山王株式会社 18.00 6.00 5.00 3.00 0.00 － 32.00 32.00 15 15 30 62.00 100

3

事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：令和６年度　十禅寺跨線橋外塗替工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
賃上げの実施を表明した企業

等
賃上げ基準に達していない場

合等（減点）
地域貢献等

No


	③-4入契・閲覧【簡易型・特別簡易型】

