総合評価方式評価表【技術提案評価型（Ｓ型）】

工事名：令和６・７年度滝室坂トンネル非常用設備外設置工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	工事目的物の性能・機能に関する事項	現場状況に適合した施工上の課題に関する事項		賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等(減点)	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		品質確保や向上	施工上配慮すべき事項											
		ケーブルの配線又は接続の品質向上に関する工夫	トンネル内のアンカーボルト施工の効率化に関する工夫	非常電話表示灯及び非常駐車帯・非常電話表示灯の現場作業時の安全対策に関する工夫			合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	20	20	4	−5	64		15	15	30			
1	西部電気工業(株)	14.00	14.00	14.00	4.00	0.00	46.00	46.00	15	15	30	76.00	100	
2	星和電機(株)	14.00	0.00	0.00	4.00	0.00	18.00	18.00	15	15	30	48.00	100	
3	コイト電工(株)	14.00	16.00	16.00	4.00	0.00	50.00	50.00	15	15	30	80.00	100	
4	岩崎電気(株)	14.00	14.00	14.00	4.00	0.00	46.00	46.00	15	15	30	76.00	100	
5	(株)オフィスコミニケーションサービス													辞退