

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

工事名：R6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1）工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない 場合等（減点）	事故及び不誠実な 行為に対する評価 指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 （施工体制評価後） ＋ 施工体制評価点	標準 点	備考
									合計 （施工体制評価前）	合計 （施工体制評価後）	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
		－	20	14	6	3	-4		43		15	15	30			
1	若築建設（株）	○	16.50	11.33	5.00	3.00	0.00	－	35.83	35.83	15	15	30	65.83	100	
2	（株）福田組	○	16.50	14.00	5.00	3.00	0.00	－	38.50							無効
3	日本国土開発（株）															辞退
4	（株）ノバック	○	18.50	12.33	5.00	3.00	0.00	－	38.83	38.83	15	15	30	68.83	100	
5	（株）新井組	○	16.50	11.00	6.00	3.00	0.00	－	36.50	36.50	15	15	30	66.50	100	
6	（株）森組	○	16.50	13.00	5.00	3.00	0.00	－	37.50							無効
7	村本建設（株）	○	1.00	10.67	6.00	3.00	0.00	－	20.67	20.67	15	15	30	50.67	100	
8	松尾建設（株）	○	16.50	12.00	5.00	3.00	0.00	－	36.50	36.50	15	15	30	66.50	100	
9	徳倉建設（株）	○	14.50	11.33	4.00	3.00	0.00	－	32.83	32.83	15	15	30	62.83	100	