

## 総合評価方式評価表【施工能力評価型（I型）】

工事名：鹿児島3号六月田橋上部工（P39-P45）工事

No	評価項目・ 加算点等配分  業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価  指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準点	備考
									合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
		—	20	18	2	3	-4		43		15	15	30			
1	ピーエス・コンストラクション(株)	○	17.00	18.00	2.00	3.00	0.00	—	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
2	オリエンタル白石(株)	○	17.00	18.00	2.00	3.00	0.00	—	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
3	川田建設(株)	○	17.00	17.00	2.00	3.00	0.00	—	39.00							無効
4	(株)IHIインフラ建設	○	17.00	17.00	2.00	3.00	0.00	—	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
5	(株)安部日鋼工業	○	20.00	17.00	2.00	3.00	0.00	—	42.00	42.00	15	15	30	72.00	100	
6	極東興和(株)	○	17.00	15.33	2.00	3.00	0.00	—	37.33	37.33	15	15	30	67.33	100	
7	昭和コンクリート工業(株)	○	16.50	17.00	2.00	3.00	0.00	—	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
8	(株)富士ビー・エス	○	18.00	16.00	2.00	3.00	0.00	—	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
9	コアツ工業(株)	○	19.00	17.00	2.00	3.00	0.00	—	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
10	ドービー建設工業(株)	○	17.00	15.50	2.00	3.00	0.00	—	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	