総合評価方式評価表【技術提案評価型（Ｓ型）】

工事名：鹿児島３号美原橋上部工（Ｐ３－Ｐ７）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	工事目的物の性能・機能に関する事項	現場状況に適合した施工上の課題に関する事項		施工能力等		賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		品質確保や向上	施工上配慮すべき事項	新技術の実証	配置予定技術者の能力等	企業の能力等				合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		ポストテンション桁製作工における耐久性の確保に関する工夫	架設時における主桁転倒防止の管理に関する工夫	ＩＣＴを活用したコンクリートの施工管理省力化手法													
		10	10	10	15	15	4	-5	指名停止（-6.4） 文書注意（-3.2） 口頭注意（-1.6）	64		15	15	30			
1	ピーエス・コンストラクション(株)	9.00	8.00	9.00	9.00	15.00	4.00	0.00	－	54.00	54.00	15	15	30	84.00	100	
2	オリエンタル白石(株)	10.00	8.00	10.00	4.00	14.25	4.00	0.00	－	50.25	50.25	15	15	30	80.25	100	
3	川田建設(株)	7.00	8.00	9.00	10.00	14.25	4.00	0.00	－	52.25	52.25	15	15	30	82.25	100	
4	(株)安部日鋼工業																辞退
5	(株)日本ピーエス	8.00	9.00	8.00	10.00	15.00	4.00	0.00	－	54.00	54.00	15	15	30	84.00	100	
6	極東興和(株)	8.00	7.00	9.00	6.00	14.33	4.00	0.00	－	48.33	48.33	15	15	30	78.33	100	
7	昭和コンクリート工業(株)	7.00	8.00	8.00	12.00	15.00	4.00	0.00	－	54.00	54.00	15	15	30	84.00	100	
8	(株)富士ピー・エス	9.00	9.00	9.00	11.50	14.25	4.00	0.00	－	56.75	56.75	15	15	30	86.75	100	
9	鉄建建設(株)	7.00	7.00	8.00	0.00	12.00	4.00	0.00	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
10	コーアツ工業(株)	9.00	9.00	8.00	13.00	15.00	4.00	0.00	－	58.00	58.00	15	15	30	88.00	100	
11	ドーピー建設工業(株)	8.00	8.00	8.00	10.00	15.00	4.00	0.00	－	53.00							無効