総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：鹿児島３号米之津川橋下部工（P52）2期工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	ヤマグチ株式会社	18.00	13.00	4.00	3.00	0.00	―	38.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
2	株式会社田島組	17.50	14.00	5.00	3.00	0.00	―	39.50							無効
3	外薗建設工業株式会社	6.50	13.00	6.00	3.00	0.00	―	28.50							無効
4	福上産業　株式会社	16.50	14.00	5.00	3.00	0.00	―	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
5	小牧建設株式会社	16.50	14.00	2.00	3.00	0.00	―	35.50	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
6	吉丸組・五月産業（共）	16.50	9.00	3.00	3.00	0.00	―	31.50	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
7	大川建設株式会社	6.25	9.00	4.00	3.00	0.00	―	22.25	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
8															
9															
10															