
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

6 4 1 -2
指名停止（-1.1）
文書注意（-0.55）
口頭注意（-0.28）

11 　 15 15 30

1 福地建設株式会社 1.00 2.00 1.00 0.00 － 4.00 - - - - - 100 予定価格超過

2 株式会社南日本運輸建設 2.25 4.00 1.00 0.00 － 7.25 7.25 15 15 30 37.25 100

3 株式会社　　橋　口　組 1.00 4.00 1.00 0.00 － 6.00 6.00 15 15 30 36.00 100

4 阿久根建設株式会社 3.50 1.00 1.00 0.00 － 5.50 5.50 15 15 30 35.50 100

5 大川建設株式会社 1.00 4.00 1.00 0.00 － 6.00 6.00 15 15 30 36.00 100

6 末吉建設株式会社 4.75 2.00 1.00 0.00 － 7.75 7.75 15 15 30 37.75 100

7 株式会社小園建設 3.50 4.00 1.00 0.00 － 8.50 8.50 15 15 30 38.50 100

8 株式会社小田原建設 1.00 4.00 1.00 0.00 － 6.00 6.00 15 15 30 36.00 100

9 株式会社前田組 1.00 4.00 0.00 0.00 － 5.00 5.00 15 15 30 35.00 100

10

事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考

標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：鹿児島３号下鯖地区６工区改良工事

　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分

　業者名

企業の能力等
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


