

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：鹿児島3号針原地区8工区改良工事

No	業者名	評価項目・ 加算点等配分	配置予定技術者の能力等	企業 の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業 等	賃上げ基準に達していない場 合等（減点）	事故及び不誠実な 行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標 準 点	備考
									合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
									20	14	6	3				
1	株式会社植村組		20.00	12.50	6.00	3.00	0.00	—	41.50							無効
2	株式会社 渡辺組		18.00	14.00	6.00	3.00	0.00	—	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
3	丸福建設株式会社		20.00	12.50	6.00	3.00	0.00	—	41.50							無効
4	南生建設株式会社		18.00	14.00	5.50	3.00	0.00	—	40.50							無効
5	ヤマグチ株式会社		18.50	14.00	6.00	3.00	0.00	—	41.50							無効
6	株式会社田島組		20.00	11.00	6.00	3.00	0.00	—	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
7	株式会社 森山（清）組		18.00	13.00	5.00	3.00	0.00	—	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
8	福地建設株式会社															辞退
9	鎌田建設株式会社		20.00	14.00	4.00	3.00	0.00	—	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
10	外園建設工業株式会社		20.00	14.00	6.00	3.00	0.00	—	43.00							予定価格超過
11	株式会社 田代組		20.00	12.50	5.00	3.00	0.00	—	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
12	林建設株式会社		18.00	14.00	5.00	3.00	0.00	—	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
13	福上産業 株式会社															辞退
14	小牧建設株式会社		18.00	13.00	4.00	3.00	0.00	—	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
15	株式会社久保工務店		18.00	12.00	6.00	3.00	0.00	—	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
16	こうかき建設株式会社		18.00	11.33	6.00	3.00	0.00	—	38.33	38.33	15	15	30	68.33	100	
17	株式会社 橋 口 組		16.50	8.67	3.50	3.00	0.00	—	31.67	31.67	15	15	30	61.67	100	
18	阿久根建設株式会社		18.00	14.00	4.00	3.00	0.00	—	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
19	大川建設株式会社															辞退
20	末吉建設株式会社		14.67	9.67	3.00	3.00	0.00	—	30.34	30.34	15	15	30	60.34	100	
21	株式会社 宇 都 組		18.00	10.33	6.00	3.00	0.00	—	37.33	37.33	15	15	30	67.33	100	