
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社　中山建設 18.00 11.00 4.00 3.00 0.00 － 36.00 36.00 15 15 30 66.00 100

2 株式会社藤永組 16.25 10.00 4.00 3.00 0.00 － 33.25 無効

3 株式会社　岩永組 16.50 9.00 3.00 3.00 0.00 － 31.50 31.50 15 15 30 61.50 100

4 株式会社中内土木 16.50 12.00 6.00 3.00 0.00 － 37.50 無効

5 株式会社十五建設 16.50 8.00 4.00 3.00 0.00 － 31.50 無効

6 株式会社土井組 18.50 10.75 6.00 3.00 0.00 － 38.25 38.25 15 15 30 68.25 100

7

8

9

10

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：熊本３号袋地区４号函渠工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


