総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和６年度二見高架橋外橋梁補修工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社ダンテック	17.00	7.50	2.00	3.00	0.00	―	29.50	29.50	15	15	30	59.50	100	
2	株式会社　中山建設	5.50	5.00	4.00	3.00	0.00	―	17.50	17.50	15	15	30	47.50	100	
3	株式会社ミサト技建	17.75	12.00	4.00	3.00	0.00	―	36.75	36.75	15	15	30	66.75	100	
4	橋梁塗装株式会社	4.75	3.50	2.00	3.00	0.00	―	13.25	13.25	15	15	30	43.25	100	
5	山王株式会社	16.50	8.17	3.00	3.00	0.00	―	30.67	30.67	15	15	30	60.67	100	
6	株式会社静岡塗装組	5.50	1.50	2.00	3.00	0.00	―	12.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
7															
8															
9															
10															