
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社　中山建設 20.00 13.50 4.00 3.00 0.00 0.00 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

2 株式会社　髙野組 20.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

3 丸昭建設株式会社 18.00 12.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

4 株式会社八方建設 18.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

5 株式会社土井組 18.00 14.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

6 佐藤企業株式会社 18.00 13.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 38.00 無効

7 株式会社　杉本建設 19.75 13.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 41.75 41.75 15 15 30 71.75 100

8 株式会社藤永組 18.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

9 味岡建設株式会社 17.00 14.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

10 株式会社福岡建設 18.00 13.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

11 株式会社西村建設 18.50 12.50 4.00 3.00 0.00 0.00 － 38.00 - - - - - 100 予定価格超過

12 株式会社吉村建設 14.50 10.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 31.50 31.50 15 15 30 61.50 100

13 株式会社中内土木 18.00 12.50 5.00 3.00 0.00 0.00 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100
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WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：Ｒ６国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その２２）工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


